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RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICARI

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

„Centrul de Informare EMAS in regiunea Bucuresti - Ilfov”, POSDRU40/3.2/G/40024

Servicii de interpretariat”, cod CVP 79540000-1,
Urmare solicitărilor de clarificari adresate de  operatorii economici, formulăm următorul raspuns: 

Către potenţialii operatori economici ofertanţi în cadrul procedurii de atribuire a contractului Servicii de interpretariat”, cod CVP 79540000-1, pentru proiectul „Centrul de Informare EMAS in regiunea Bucuresti - Ilfov”, POSDRU40/3.2/G/40024

Conform INSTRUCTIUNII nr. 26 din 31.08.2010 (Anexa 1) privind efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, achizitorul este obligat sa elaboreze documentatia pentru ofertanti in care va preciza orice cerinta, criteriu, regula si alte informatii necesare pentru a asigura potentialilor operatori economici ofertanti o informare completa, corecta si explicita cu privire la obiectul contractului, cantitatile si caracteristicile tehnice minimale, modul de solutionare a contestatiilor.

1.Întrebarea nr. 1 formulată de un operator economic. 

La cap. 4.4. – Modul de prezentare a ofertei, la punctul 2 – Documente de calificare obligatorii, se solicită licenţa de limbi străine - adică Autorizaţie de traducător emisă de Ministerul de Justiţie ?
Raspuns: punctul 2 – Documente de calificare obligatorii – licenta de limbi straine .

Licenta de limbi straine nu poate fi inlocuita de Autorizaţie de traducător emisă de Ministerul de Justiţie .

2.Întrebarea nr. 2 formulată de un operator economic. 

· La cap. 4.6. – Informaţii referitore la termenele pt. livrarea serviciilor – tot acest subcapitol -sunt neclare. Vă rugăm să ne spuneţi câte zile de interpretariat vor fi în final. :

· „Activitatea de interpretariat se realizează pe parcursul a 6 zile in lunile  noiembrie 2011, decembrie 2012 si ianuarie 2012. Nr de ore/zi= 6 ore., 

· Perioada serviciilor de interpretariat: 

· (1 zi in luna noiembrie in data de 23.11.2011)

·  2 zile in decembrie 2011 in perioada 5-9 Decembrie 2011, 4 zile in luna ianuarie 2011 in perioada 16-20 Januarie2012.

· Activitatea de interpretare se realizeaza pe parcursul a 3 zile lucratoare pe luna cu un program de 6 ore pe zi in perioada 23-25 Noiembrie 2011, 7-9 Decembrie 2011, 18-20 Januarie2012.

Raspuns:

· „Activitatea de interpretariat se realizează pe parcursul a 7 zile in lunile  noiembrie 2011, decembrie 2012 si ianuarie 2012. Nr de ore/zi= 6 ore., 

Nu se modifica

· ”Perioada serviciilor de interpretariat: 

· (1 zi in luna noiembrie in data de 23.11.2011)

·  2 zile in decembrie 2011 in perioada 5-9 Decembrie 2011, 4 zile in luna ianuarie 2011 in perioada 16-20 Januarie2012.

„In cazul in care exista modificari privind perioada desfasurarii seminariilor acestea se vor comunica cu cel putin 1 saptamana inainte inceperii acestora.

 Se anuleaza: „Activitatea de interpretare se realizeaza pe parcursul a 3 zile lucratoare pe luna cu un program de 6 ore pe zi in perioada 23-25 Noiember 2011, 7-9 Decembrie 2011, 18-20 Januarie2012.”

Se modifica pct. 4.9 Alte informatii  din documentatia de atribuire astfel:

 „Valoarea estimata a contractului este 4680 lei fara TVA” devine
 „Valoarea estimata a contractului este 5460 lei fara TVA”

Manager proiect             
Ana Dulgheru 

